

Сведения об условиях контракта и графике исполнения его обязательств

1 Предмет и стороны контракта

1.1 Сведения о контракте

ИКЗ: 231771047437577030100101930010000244

Номер закупки: 202301731000075001000325

Предмет контракта: Оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (далее – образовательные организации), избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям (далее – избирательные комиссии), расположенным на территориях субъектов Российской Федерации (за исключением Республики Крым и г. Севастополя) (с учетом потребностей указанных пользователей), услуг по предоставлению с использованием единой сети передачи данных доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, содержащейся в сети «Интернет», для образовательных организаций; по мониторингу и обеспечению безопасности связи при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»; по организации подключения к единой сети передачи данных образовательных организаций и избирательных комиссий, по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети

Цена контракта, руб.: 2 372 512 458,00

Способ указания цены контракта: Максимальное значение цены контракта

Заказчик является налоговым агентом для всех или отдельных объектов закупки контракта: Нет

Начало исполнения контракта: 0 дн. от даты заключения контракта

Конец исполнения контракта: 30.04.2024 (МСК)

1.2 Сведения о заказчике

Наименование организации: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНН: 7710474375

КПП: 770301001

Место нахождения: Российская Федерация, 123112, Москва, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10/СТР. 2

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 123112, Москва, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10/СТР. 2

1.3 Сведения об исполнителе

Наименование организации: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"

ИНН: 7707049388

КПП: 784201001

Место нахождения: 191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Смольнинское, наб.
Синопская, д. 14, литера А

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30 стр.1

1.4 Сведения о других участниках исполнения контракта

Отсутствуют

Сведения о субподрядных договорах

Отсутствуют

1.5 Сведения об объектах закупки

ОКПД 2 / КТРУ	Наименование	Размер НДС	Общая стоимость без НДС, руб	Размер НДС, руб.	Общая стоимость, руб.
61.10.30.190 /	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие	20%	1 041 241 973,33 000000000	208 248 394,67000 000000	1 249 490 368,00
61.90.10.190 /	Услуги телекоммуникационные прочие, не включенные в другие группировки	20%	935 851 741,6700 0000000	187 170 348,33000 000000	1 123 022 090,00

Итого: 1 977 093 715,00 395 418 743,00 2 372 512 458,00

2 Условия и особенности заключаемого контракта

По предложению заказчика предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги могут быть изменены (увеличены или уменьшены), но не более чем на десять процентов.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3 Обязательства сторон

№	Наименование	Объекты закупки	Срок начала исполнения обязательства	Срок окончания исполнения обязательства	Условия предоставления результатов	Ответственная сторона	Получатель (потребитель)
1.	Оказание услуг	Наименование: Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям прочие, Количество: Общая стоимость, руб.: Наименование: Услуги телекоммуникационные прочие, не включенные в другие группировки, Количество: Общая стоимость, руб.:	01.09.2023 (МСК)	31.12.2023 (МСК)	Разово	Исполнитель	Заказчик
2.	Оказание услуг (заявки)		01.09.2023 (МСК)	31.12.2023 (МСК)	Разово	Исполнитель	Заказчик

4 Порядок оплаты по контракту

№	Наименование	Аванс/Оплата	Срок	Сумма, руб.	Сумма в % от ЦК	Учёт неустойки	Документ-предшественник
1.	Оплата по фактическому исполнению	Оплата	7 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника			Оплата независимо от неустойки	«Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Оказание услуг)

5 Порядок оформления результатов исполнения обязательств

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Алтайский край (Приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Амурская область (Приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Архангельская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Астраханская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Белгородская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Брянская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Владимирская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Волгоградская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Вологодская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Воронежская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
г. Москва (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
г. Санкт-Петербург (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Доверенности	Оказание услуг	Подписание	35 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	25 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Документы-обоснования	Оказание услуг	Подписание	35 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	25 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Еврейская автономная область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Ежемесячные отчеты по функционированию Элемента "Защита от DDoS атак"	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ежемесячные отчеты по функционированию Элемента "Межсетевое экранирование"	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ежемесячные отчеты по функционированию Элемента "Мониторинг параметров качества предоставляемых услуг"	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Забайкальский край (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ивановская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Инструкция по работе Пользователя в Личном кабинете	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Иркутская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Кабардино-Балкарская Республика (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Калининградская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Калужская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Камчатский край (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Карачаево-Черкесская Республика (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Кемеровская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Кировская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Копии Свидетельств об утверждении типа средств измерений или регистрационные номера средства измерений и поверке	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Копии соглашений с оператором СКЗИ (уведомление о отсутствии)	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Костромская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Краснодарский край (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Красноярский край (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Курганская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Курская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Ленинградская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Липецкая область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Магаданская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Методика проведения приемо-сдаточных испытаний	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Московская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Мурманская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ненецкий автономный округ (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Нижегородская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Новгородская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Новосибирская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Омская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Оренбургская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Орловская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Отчет о присоединенных ИС	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Отчет об использовании оборудования российского (нероссийского) происхождения	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Пензенская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Пермский край (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
План организации Точек присоединения ЕСПД по форме в соответствии с Приложением № 4 к Техническому заданию	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Приморский край (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Протокол заседания Приёмочной комиссии	Оказание услуг	Подписание	20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России"	Заказчик
Псковская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Регламент технической поддержки при оказании Услуги	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Адыгея (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Алтай (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Республика Башкортостан (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Бурятия (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Дагестан (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Ингушетия (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Калмыкия (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Карелия (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Коми (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Республика Марий Эл (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Мордовия (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Саха (Якутия) (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Северная Осетия - Алания (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Татарстан (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Тыва (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Республика Хакасия (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Ростовская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Рязанская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Самарская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Саратовская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Сахалинская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Свердловская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Сводные акты о прерывании в предоставлении Услуг (посубъектно)	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Смоленская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ставропольский край (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Тамбовская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Тверская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Томская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Тульская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Тюменская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Удмуртская Республика (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ульяновская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Форма отчета о присоединенных ИС	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Форма отчета о функционировании элемента "Защита от DDoS атак"	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Форма отчета о функционировании элемента "Межсетевое экранирование"	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Форма отчета об использовании оборудования российского (нероссийского) происхождения	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Форма отчета по исполнению Компонента "Защита данных"	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Форма отчета по функционированию Компонента "Мониторинг и обеспечение безопасности связи" Элемент "Мониторинг параметров качества предоставляемых услуг"	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Форма Сводного акта о прерывании в предоставлении Услуг	Оказание услуг	Подписание	30 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	180 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Хабаровский край (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Челябинская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Чеченская Республика (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Чувашская Республика (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Чукотский автономный округ (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ямало-Ненецкий автономный округ (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Ярославская область (приложение №5) 2023	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
		Согласование (без подписания)	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
Документы-основания для корректировок заявок	Оказание услуг (заявки)	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель
Заявка на оказание Услуг	Оказание услуг (заявки)	Подписание	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик
Платёжное поручение	Оплата по фактическому исполнению	Подписание	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Заказчик

6 Порядок приёмки результатов исполнения

Наименование документа	Обязательства	Ответственность	Срок	Ответственная сторона
Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России	Оказание услуг	Подписание	16 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства	Исполнитель

		Подписание	20 раб. дн. от даты получения документа	Заказчик
--	--	------------	---	----------

7 Штрафы и пени

Сведения об ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств:

Наименование	Условия начисления	Ненадлежащее исполнение обязательств	Размер, руб.	Размер, % от ЦК	Формула
Начисление штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств (за исключением нарушения срока исполнения) заказчиком в соответствии с правилами постановления Правительства РФ	Ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом				В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017

Наименование	Условия начисления	Ненадлежащее исполнение обязательств	Размер, руб.	Размер, % от ЦК	Формула
Начисление штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств (за исключением нарушения срока исполнения) исполнителем в соответствии с правилами Федерального закона № 44-ФЗ	Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом				В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017
Неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения	Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства		100 000,00		

Наименование	Условия начисления	Ненадлежащее исполнение обязательств	Размер, руб.	Размер, % от ЦК	Формула
Начисление пени за ненадлежащее исполнение обязательств (нарушение срока исполнения) заказчиком в соответствии с правилами Федерального закона № 44-ФЗ	Просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом				В соответствии с порядком, установленным в ч.5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ

Наименование	Условия начисления	Ненадлежащее исполнение обязательств	Размер, руб.	Размер, % от ЦК	Формула
Начисление пени за ненадлежащее исполнение обязательств (нарушение срока исполнения) исполнителем в соответствии с правилами постановления Правительства РФ. Начисление пени за нарушения срока предоставления информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ	Просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства). Просрочка предоставления исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ				В соответствии с порядком, установленным в ч.7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. В соответствии с порядком, установленным в ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере, определенном Постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с правилами Постановления Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017.

Исполнитель обязан предоставлять информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта в соответствии с ч.24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. Указанная информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. В случае непредоставления указанной информации (нарушения сроков предоставления) осуществляется взыскание с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8 Обеспечение исполнения контракта

Тип обеспечения: Не указывается

Данные электронной подписи

Владелец: Ермаков Валерий Викторович Старший Вице-Президент по работе с корпоративным и гос. сегментами

Организация: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" 7707049388

Подписано: 31.08.2023 15:57:49 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер: 0292F08B0036B024AC44CEE034D2FCE22F

Срок действия: 05.07.2023 11:19:30 - 28.04.2038 16:12:13

Данные электронной подписи

Владелец: Ким Дмитрий Матвеевич Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Организация: МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 772608057590

Подписано: 31.08.2023 16:25:42 (МСК)

Данные сертификата

Серийный номер:

44F4CCB50688D836F9BACC73A90C56AA

Срок действия: 27.03.2023 15:29:00 - 19.06.2024 15:29:00

Документ подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО ООО «Финтендер крипто»